
CONTRATTO DI SUBAPPALTO LAVORI 

TRA 

L’Impresa Salvini Paolo & Fabrizio snc, con sede legale in Ponsacco, Via Enrico Mattei 1/A, Codice Fiscale 

n. 01125670503, nella persona del legale rappresentante Salvini Paolo nato a Lari nel comune di Casciana 

Terme Lari (PI) il 24/02/1952, di seguito denominata appaltatrice, 

E 

L’impresa Edile Stradale F.lli Massai s.r.l. con sede legale in Via Birmania, 148 nel comune di Grosseto (GR), 

Codice Fiscale e partita IVA n. 00088180534, nella persona del proprio legale rappresentante Roberto Massai 

nato a Grosseto (GR) il 16/12/1963, di seguito denominata subappaltatrice ed entrambi, per brevità, in appresso 

denominati “Parti”, 

PREMESSO 

Che all’impresa Salvini Paolo & Fabrizio snc sono stati appaltati i lavori di “Completamento della 

Riqualificazione di Via per Portoferraio a Marina di Campo, dal ponte del Fosso del Bovalico a 

Via Roma, nel comune Campo nell'Elba” – CIG A03050AF67 - CUP H51B22001200005, in 

appresso denominato APPALTATORE (il comune di Campo nell’Elba risulta il COMMITTENTE 

dell’opera intera); 

- Che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne 

una quota ad idonea Impresa; 

- Che l’impresa F.lli massai srl si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione di opere 

fresatura, fornitura e stesura di conglomerato bituminoso  

Inoltre l’impresa F.lli Massai srl dichiara: 

- Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 

25 gennaio 2000 n.34 per l’assunzione in subappalto dei predetti lavori; 

- Di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pisa al n. 01127650503 del Registro Imprese e al n. 102129 

- Di disporre i capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di 

quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire 

l’esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con 

organizzazione dei mezzi necessari; 

- Di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative: 

INAIL: Sede di GROSSETO, cod. ditta 3213132/51, PAT 27242924/44 – 93096787 - 92941578/54 

INPS: Sede di GROSSETO, matricola 3600326725 

CASSA EDILE: Sede di GROSSETO, matricola GR002556  



- Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali 

ed antinfortunistici per il personale dipendenti; 

- Di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra 

“Committente” ed “Ente Appaltante” che, anche se non materialmente al presente contratto di 

subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni 

ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti 

documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quant’ultimo; 

- Di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente 

Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali 

le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle 

condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di 

cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza 

sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l’Impresa dichiara di aver tenuto debito conto 

nella determinazione della sua offerta; 

- Di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona 

nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i 

Regolamenti sia dello Stato che degli Enti Locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di 

uniformarsi ad essi; 

- Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato 

nei dettagli gli elaborati del progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non 

materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente 

difficoltà operativi oneri e rischi; 

- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che 

possono influire nell’esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il 

prezzo pattuito. 

- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che 

possono influire nell’esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il 

prezzo pattuito 

Convengono e stipulano quanto appresso. 

ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

ART. 2 – OGGETTO 

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l’esecuzione di una quota dei lavori indicati 

in premessa e meglio descritti appresso. 



a) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la 

sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal 

SUBAPPALTATORE all’APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della 

buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di 

cantiere dell’APPALTATORE, dell’ENTE APPALTANTE e della direzione dei Lavori della 

COMMITTENZA; 

b) Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle 

prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle 

norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori; 

c) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo 

le istruzioni della Direzione di cantiere dell’APPALTATORE, dell’ENTE APPALTANTE e della 

direzione dei Lavori della COMMITTENZA. 

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della 

commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla 

base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l’oggetto del presente Contratto, anche se non 

espressamente menzionate. 

ART. 3 – OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE 

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i 

documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione de lavori di cui in premessa nel rapporto tra 

l’APPALTATORE e l’ENTE APPALTANTE, formati parte integrante del presente contratto pur se non 

allegati. 

ART. 4 – IMPORTO LAVORI E PAGAMENTI 

Le parti convengono che l’importo presunto dei lavori è pari ad € 35.000,00 circa (Diconsi Euro 

Trentacinquemila/00 circa), comprendente le opere indicate nell’ oggetto del presente contratto, nulla escluso 

per dare le opere finite a regola d’arte, i costi per le trasferte sia via terra che via mare da e per il cantiere, 

l’alloggio ed il vitto per tutta le durate dei lavori. 

La determinazione del corrispettivo del subappaltatore, sarà effettuata applicando i seguenti prezzi: 

- Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con fresatrice operante a 

freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), esclusa preparazione e pulizia del piano di posa 

con spazzatrice stradale, misurata a cm di spessore – profondità compresa tra 0 e 5 cm – (escluso 

carico, trasporto e scarico delle miscele bituminose) – stimati mq 2000 

€/mq 6,25 



- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano di 

attacco e rullatura. Con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm – stimati mq 2000 

€/mq 11,30 

Il SUBAPPALTATORE emetterà un avanzamento dei lavori a misura sulle opere eseguite, a seguito del quale 

emetterà regolare fattura. Il pagamento dei lavori subappaltati sarà a mezzo Ricevute bancarie a 60/90 gg 

D.F.F.M., previa presentazione della relativa fattura, nonché di DURC in corso di validità e previa verifica che 

la subappaltatrice abbia correttamente eseguito i versamenti dovuti in materia di IVA e di ritenute fiscali sui 

redditi di lavoro dipendente. 

I prezzi, il sistema e le condizioni di pagamento e di esecuzione del lavoro, nessuna esclusa, sono accettati dalla 

subappaltatrice in base a calcoli di sua convenienza come i prezzi e modalità di lavoro soddisfacenti e tali da 

ricavarvi un giusto ed equo utile. Non verranno accettate dall’impresa Appaltatrice cessioni di credito, mandati 

speciali all’incasso o altre forme di delegazione di pagamento senza la propria preventiva ed esplicita 

autorizzazione scritta. 

L’eseguito pagamento al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e 

dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusiva finalità di mera contabilizzazione 

provvisoria. 

Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità dei 

versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavori impiegati dal subappaltatore. 

ART. 5 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della L. 136/2010 e successive modifiche il subappaltatore, 

a pena di nullità assoluta, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in 

ordine gli obblighi dei flussi finanziari. 

A tal fine il Subappaltatore ha comunicato i seguenti estremi di Conto Corrente dedicato: 

Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Ag. n. 8 di GROSSETO 

IBAN: IT 82 W 01030 14307 000000753425 

Intestataria del conto: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L. 

Si indicano inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti che per la società sono a delegati ad operare sui 

conti correnti dedicati: 

- MASSAI ROSSANO nato Grosseto il 17/03/1951 C.F.:  MSSRSN51C17E202L, residente in Loc. 

Capezzolo snc a Castiglione della Pescaia (GR), operante in qualità di socio; 

- MASSAI ROSSANA nata Grosseto il 29/02/1960 C.F.: MSSRSN60B69E202Q, residente in Via 

Arcidosso, 86 a Grosseto, operante in qualità di socio; 

- MASSAI ROBERTO nato a Grosseto il 16/12/1963 C.F.: MSSRRT63T16E202Y, residente in Strada 

di Brancaleta, 124 a Roselle (GR) operante, in qualità di Amministratore Unico. 



 

ART. 6 - GARANZIE 

Il SUBAPPALTATORE dovrà garanti la perfetta esecuzione degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati; 

durante il periodo di garanzia non dovranno emergere difetti di montaggio né di costruzione per i materiali 

forniti. Le opere sono soggette alle garanzie di legge, in ogni caso con durata almeno pari a 24 (ventiquattro) 

mesi dalla data del verbale di ultimazione della fornitura in opera di tutte le attività comprese nell’appalto e 

comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ENTE APPALTANTE. 

La durata della garanzia totale sulle opere realizzate, è quella prevista per legge. 

ART. 7 – REVISIONE PREZZI 

Resta espressamente convenuto che il prezzo oggetto del presente Contratto di subappalto, resterà fisso ed 

invariabile per tutta la durata dei lavori e non verrà quindi assoggettato a revisione prezzi alcuna, con espressa 

rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell’art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già 

compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d’opera. 

ART. 8 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell’ENTE APPALTANTE in 

quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà 

organizzative del SUBAPPALTATORE nelle sue responsabilità, ovvero coinvolgere l’APPALTATORE in 

compiti che non gli competono. 

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte 

dell’APPALTATORE sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del Codice Civile, sia all’ultimazione dei 

lavori. 

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta 

dall’ENTE APPALTANTE all’APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di 

subappalto. 

ART. 10 – DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE 

La durata presunta del contratto è stimata in giorni 2 per il primo lotto d’intervento, per la seconda parte, verrà 

concordata durante le successive fasi di lavoro. Il contratto avrà inizio presumibilmente in data 27/03/2024 e 

comunque non prima della data di autorizzazione da parte dell’ente appaltante. L’esecuzione dei lavori dovrà 

avvenire tassativamente (salvo impedimenti atmosferici e autorizzazione del subappalto) entro e non oltre il 

29/03/2024 per quanto riguarda il primo lotto, pena l’applicazione delle penali previste all’art. 13. Il 

SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell’esecuzione dei lavori subappaltati il programma 



generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se 

non materialmente in esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi 

ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi. 

ART. 11 - PENALITA’ 

Eventuali penalità, inerenti ai lavori oggetto del subappalto, applicate dall’ente appaltante 

all’APPALTATORE verranno applicate al SUBAPPALTATORE. In caso di mancato rispetto del termine 

indicato per la consegna, si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) sull’importo 

di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo, fatto saldo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

ART. 12– VERIFICA DEI LAVORI 

L’APPALTATORE si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori ai 

sensi dell’art. 1662 del Codice Civile e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del 

SUBAPPALTATORE, qualora l’avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto 

previso nell’unito calendario. 

ART. 13 – CUSTODIA DEL CANTIERE 

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente Contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a 

provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera 

stessa. 

L’inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente Contratto, restano 

impregiudicato di diritto all’APPALTATORE al risarcimento dei danni. 

ART. 14 – DANNI 

Il SUBAPPALTATORE si rende responsabile per i lavori eseguiti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dagli artt. 1667, 1668, 1670 C.C. 

Il SUBAPPALTATORE conferma di essere titolare di polizza assicurazione R.C.T. e R.C.O. di adeguato 

valore e solleva l’APPALTATORE da ogni onere presente e futuro. 

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è 

esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo 

in ogni caso sotto la sua responsabilità l’obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare 

danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in 

grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l’evento dannoso. 

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



Ferma restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454 del C.C., è in facoltà dell’APPALTATORE di risolvere 

il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell’art. 1456 C.C. in tutti i casi 

previsti dal presente Contratto, nonché: 

a) Quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave; 

b) Quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle 

condizioni stipulate, l’avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine 

prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona 

riuscita dell’opera; 

c) Quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla 

contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra 

causa, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere; 

d) Qualora l’ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di subappalto; 

e) In caso di cessazione dell’attività, di fallimento del subappaltatore o sua soggezione a procedura 

concorsuale; 

f) Qualora il ritardo nella consegna dei lavori si protragga per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni 

oltre il termine di consegna indicato nell’art. 12 del presente Contratto; 

g) Nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti salvo il risarcimento de danni che eventualmente l’APPALTTORE dovesse subire per il 

completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente l’inadempienza o alla negligenza del 

SUBAPPALTATORE. 

All’atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata 

riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. 

ART. 16 – RECESSO DAL CONTRATTO 

E’ facoltà dell’APPALTATORE di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 C.C. a mezzo di semplice 

comunicazione con raccomandata A.RL., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei 

soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno. 

ART. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 

contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno devolute alla camera Arbitrale presso la 

C.C.I.A.A. di Firenze, che giudicherà secondo le regole procedurale in vigore presso la Camera medesima. 

Prima di adire la Camera Arbitrale ciascuna delle parti potrà promuovere un tentativo di conciliazione davanti 

alla Camera di Conciliazione istituita presso la C.C.I.A.A. di Firenze. Il procedimento seguirà le regole vigenti 



presso la Camera di Conciliazione medesima. La richiesta del tentativo di conciliazione obbliga le parti ad 

esperire il tentativo, con l’impegno a non adire la Camera Arbitrale o l’Autorità Giudiziaria prima della fine 

del tentativo medesimo. Qualora tuttavia entro 30 giorni dall’avvio della conciliazione essa non abbia avuto 

esito positivo, ciascuna delle parti potrà avviare l’arbitrato previsto dal presente articolo. 

Il Foro territorialmente competente nel caso in cui le parti ritenessero di comune accordo di rinunciare alla 

clausola compromissoria e per ogni questione da devolversi obbligatoriamente al Giudice Ordinario sarà quello 

di Firenze. 

ART. 18 – RINVIO AL CODICE CIVILE 

Per quanto non è espressamente previsto o derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto 

applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. Del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. 

ART. 19 – VARIE 

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, 

ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a carico della parte che con il 

proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente 

contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa. 

L’I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal 

SUBAPPALTATORE nei confronti dell’APPALTATORE, sarà a carico con IVA Reverse Charge art. 17 . 

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato 

unicamente per atto scritto. 

ART. 20 – ALLEGATI 

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti 

dalle Parti: 

A. Estratto del PSC (prima pagina); 

B. Certificato di C.C.I.A.A. attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE; 

C. DURC; 

D. POLIZZE RCT – RCO del subappaltatore. 

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono. 

Ponsacco, lì 25/03/2024 

L’APPALTATORE     IL SUBAPPALTATORE 

firmato digitalmente     firmato digitalmente  



 

Il SUBBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di 

approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sotto 

riportati: 

- ART. 4 (Pagamenti) 

- ART. 10 (Tempi di esecuzione) 

- ART.11 (Penalità) 

- ART. 14 (Danni) 

- ART. 15 (Risoluzione del contratto) 

- ART. 16 (Recesso del contratto) 

- ART. 17 (Clausola compromissoria) 

- ART. 20 (Allegati) 

Ponsacco, lì 25/03/2024 

L’APPALTATORE     IL SUBAPPALTATORE 

firmato digitalmente     firmato digitalmente  

 

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art. 13 L. 675/96 affinché 

l’Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 

Ponsacco, lì 25/03/2024 

 

L’APPALTATORE     IL SUBAPPALTATORE 

firmato digitalmente     firmato digitalmente  

 


