



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

## RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CAMPO

PROGETTISTA:

**ARCH.ALESSANDRO SUPPRESSA**  
STUDIO VIA N.PUCCINI 39 PISTOIA

COLLABORATORI:

**ARCH.LUCIA BONACCHI**  
PROGETTO ARCHITETTONICO

**ING.ALESSANDRO TRINCI**  
CONSULENTE OPERE STRUTTURALI

RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO:

**ARCH.PRISCILLA BRACCESI**



**PROGETTISTA**  
**ARCH.ALESSANDRO SUPPRESSA**

**RUP**  
**ARCH.PRISCILLA BRACCESI**

**PROGETTO  
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

ELABORATO N° 16  
QE - REV02

MAGGIO 2024

**QUADRO ECONOMICO**

	QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO TORRE DI CAMPO	A seguito di modifica Somma a Disposizione
A	Lavori di restauro	240.180,51 €
B	Oneri per la sicurezza	29.446,61 €
C	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	269.627,12 €
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
D	IVA 10% (sulla voce C)	26.962,71 €
E	Inffisi/Allestimento (IVA compresa)	67.483,93 €
F	Incentivi ex art.113 D.lgs.50/2016 (2%)	5.392,54 €
G	Indagini geologiche Iva e cassa compresa	7.359,04 €
H	Imprevisti	2.000,00 €
I	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (12.700,00 + cassa+Iva)	16.113,76 €
	Direzione lavori, Contabilità CRE	27.073,15 €
L	Servizio di reperimento finanziamento, gestione e rendicontazione a supporto dell'Amministrazione (IVA compresa 22%)	19.883,36 €
M	Totale somme a disposizione	172.268,49 €
C+L	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>441.895,61 €</b>

