COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 28/06/2021

OGGETTO: INTERVENTO REALIZZAZIONE DI MURO SPONDALE E RICAVATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO - COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - ISOLA D'ELBA - IMPEGNO DI SPESE TECNICHE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 6/2020 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Delibera di giunta Comunale n. 66 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

Visto:

- le O.P.C.M. 4002 del 16/12/2012 e n. 4015 del 23/3/2012, le O.C.D.P.C n. 62 del 14/3/2013 e n. 290 del 5/10/2015 relative all'evento alluvionale del 7/11/2011 verificatosi all'Isola d'Elba nella Regione Toscana;
- che tra gli interventi finanziati dalle suddette ordinanze risulta presente il progetto denominato "Intervento di manutenzione straordinaria del Fosso del Bovalico", predisposto dalla Provincia di Livorno ed approvato dalla medesima fino a livello di progettazione esecutiva con Atto Dirigenziale n. 276 del 07/08/2015;
- che per il suddetto progetto, a seguito della dismissione delle provincie, è stato individuato, come soggetto attuatore dell'intervento, Il Comune di Campo nell'Elba;

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica n. 141 del 09/10/2018 avente ad oggetto: *"INCARICO ALLO STUDIO INGEO DI LUCCA PER ADEGUAMENTO ALLE NTC2018 E DD.LL DEL PROGETTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARA DEL FOSSO DEL BOVALICO"* per un importo totale di € 18.776,34 omnia;

Dato atto che con determinazione predetta si impegnavano in Bilancio le risorse pari ad € 3.486,15 omnia relative all'adeguamento della Progettazione ed alle Norme NTC 2018 dando atto che la restante quota apri ad € 15.290,18 omnia relative alla Direzione Lavori, contabilità e CRE trovavano copertura all'interno delle Somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto Esecutivo approvato;

VISTA la Determina dell'Area Tecnica n. 185 del 30/11/2018 avente ad oggetto: *"DETERMINA A CONTRATTARE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DENOMINATI "INTERVENTO REALIZZAZIONE DI MURO SPONDALE E RICAVATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO - COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - ISOLA D'ELBA" - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SUCCESSIVO AVVIO*

PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO START DELLA REGIONE TOSCANA" con la quale veniva approvato il seguente Quadro Economico con all'interno le somme relative alla DD.LL., contabilità e CRE:

QUADRO ECONOMICO	**Prog.Esec.**
A) Lavori	**Euro**
A1.1) Importo lavori opere edili e strutturali	€ 204.253,34
A1) Totale Importo Lavori	**€ 204.253,34**
A2.1) Importo attuazione piani di sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008 compresi nell'importo dei lavori	€ 0,00
A2.2) Importo attuazione piani di sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008 aggiuntivi	€ 10.178,49
A2) Totale Oneri sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso (A2.1 + A2.2)	**€ 10.178,49**
A3) Totale importo lavori a base d'asta (A1 + A2)	**€ 214.431,83**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	**Euro**
B1) Ribasso d'asta	
B1,1) IVA 22% Ribasso d'asta	
B2) Spese tecniche (compreso contributo CNPAIA e IVA 22%) relative a:	
-progettazione definitiva ed esecutiva (importi già corrisposti all'ing. Pagnini);	€ 12.973,19
-*Adeguamento della progettazione (Inarcassa e IVA comprese)*	*€ 3.669,64*
-coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione;	€ 6.492,83
-rilievi, BOB	€ 15.000,00
-direzione lavori, assistenza e contabilità *(Inarcassa e IVA comprese)*	€ 16.094,92
incentivo progettazione interna art.113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del 2% + il 10% dell'80% del 2%)	€ 1.200,82
-spese supporto al Rup	€ 0,00
-indagini strutturali e geognostiche e di laboratorio	€ 8.540,00
-sorveglianza archeologica	€ 4.688,00
-indennità per occupazione temporanea suolo privati	€ 1.311,00
-oneri relativi a 2 prove di carico su pali per collaudo statico	€ 6.000,00
-collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.500,00
B4) IVA di A3) iva 22%	€ 47.175,00
B5) Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.922,76
Totale somme a disposizione	€ 135.568,17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B):	**€ 350.000,00**

Richiamata:

- la Determina della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Campo nell'Elba e Marciana marina Determinazione n. 4 del 14/12/2018 avente ad oggetto: *"AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO START PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MURO SPONDALE E RICAVATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO - COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - ISOLA D'ELBA*";
- la Determina della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Campo nell'Elba e Marciana marina Determinazione n. 1 del 14/02/2019 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) ESPLETATA SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MURO SPONDALE E RICAVATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO - COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - ISOLA D'ELBA", con la quale i lavori in parola sono stati aggiudicati alla CO.GE.VI. SRL di Colli a Volturno (IS) per un

importo pari ad € 157.851,40 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 10.178,49 non soggetti a ribasso ed IVA di legge;

- la Determina dell'Area Tecnica n. 14 del 21/02/2019 avente ad oggetto: la Determina dell'Area Tecnica n. 185 del 30/11/2018 avente ad oggetto: CO.GE.VI. SRL DI COLLI A VOLTURNO (IS): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI LAVORI DENOMINATO "INTERVENTO REALIZZAZIONE DI MURO SPONDALE E RICAVATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO" - COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - ISOLA D'ELBA - IMPEGNO DI SPESA;
- la Determina dell'Area Tecnica n. 58 del 03/063/2020 avente ad oggetto: "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI MURO DI SPONDALE E RIPROFILATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO - INCARICO PER PROVE DI CARICO -IMPEGNO DI SPESA";

Visto Il Contratto d'appalto sottoscritto tra le parti al n. rep. 2347 del 20/11/2019;

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente n. 34 del 241/04/2021 con la quale è stata approvata la Variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad € 8.312,79 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA, inferiore quindi al 5% dell'importo contrattuale;

Visto il Quadro Economico aggiornato a seguito di Variante:

QUADRO ECONOMICO	Prog.Esec.	A seguito di aggiudicazione	A seguito di VARIANTE
A) Lavori	**Euro**	**Euro**	**Euro**
A1.1) Importo lavori opere edili e strutturali	€ 204.253,34	157.851,40	157.852,40
A1) Totale Importo Lavori	**€ 204.253,34**	**€ 157.851,40**	**€ 166.164,19**
A2.1) Importo attuazione piani di sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008 compresi nell'importo dei lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A2.2) Importo attuazione piani di sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008 aggiuntivi	€ 10.178,49	€ 10.178,49	€ 10.178,49
A2) Totale Oneri sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso (A2.1 + A2.2)	**€ 10.178,49**	**€ 10.178,49**	**€ 10.178,49**
A3) Totale importo lavori a base d'asta (A1 + A2)	**€ 214.431,83**	**€ 168.029,89**	**€ 176.342,68**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	**Euro**	**Euro**	**Euro**
B1) Ribasso d'asta		€ 56.610,37	€ 53.584,16
B1,1) IVA 22% Ribasso d'asta			
B2) Spese tecniche (compreso contributo CNPAIA e IVA 22%) relative a:			
-progettazione definitiva ed esecutiva (importi già corrisposti all'ing. Pagnini);	€ 12.973,19	€ 12.973,19	€ 12.973,19
-Adeguamento della progettazione (Inarcassa e IVA comprese)	*€ 3.669,64*	*€ 3.669,64*	*€ 4.334,28*
-coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione;	€ 6.492,83	€ 6.492,83	€ 6.492,83

-rilievi, BOB	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.750,00
-direzione lavori, assistenza e contabilità *(Inarcassa e IVA comprese)*	€ 16.094,92	€ 16.094,92	€ 17.512,97
incentivo progettazione interna art.113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del 2% + il 10% dell'80% del 2%)	€ 1.200,82	€ 1.200,82	€ 1.252,73
-spese supporto al Rup	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-indagini strutturali e geognostiche e di laboratorio	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ 8.540,00
-sorveglianza archeologica	€ 4.688,00	€ 4.688,00	€ 4.688,00
-indennità per occupazione temporanea suolo privati	€ 1.311,00	€ 1.311,00	€ 1.311,00
-oneri relativi a 2 prove di carico su pali per collaudo statico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
-collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B4) IVA di A3) iva 22%	€ 47.175,00	€ 36.966,58	€ 38.795,39
B5) Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.922,76	€ 9.922,76	€ 9.922,76
Totale somme a disposizione	€ 135.568,17	€ 181.970,11	€ 173.657,31
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B):	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**

CONSTATATO che le spese tecniche per la redazione della Variante predetta trovano copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico per € 2.082,00 omnia;

DATO ATTO che i lavori e pertanto le prestazioni tecniche predette pari a totali **€ 17.372,87** sono state realizzate quasi interamente nell'anno in 2021 a causa di molteplici motivi ed in particolare a causa dell'emergenza Covid-19;

DATO ATTO che le spese in questione trovano copertura finanziaria al Codice di Bilancio 0901/2020109/014 Capitolo 209060117000 – prenotazione n.652/2021 "*ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI* - annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC allegato alla presente- Numero Protocollo INPS_26152806 Data richiesta 13/05/2021 Scadenza validità 10/09/2021;

RITENUTO di dover precedere all'incarico in questione;

VISTO il CUP: **D78H17000100002**;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z2F252A47B**;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell’art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DATO ATTO, inoltre, che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di sub-impegnare la somma di **€ 17.372,87** omnia al Codice di bilancio 0901/2020109/014 Capitolo 209060117000 - prenotazione 652/2021 “*ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI*- annualità 2021, a favore dello Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati di Lucca – P.IVA 01582240469, relativa alle spese tecniche di Direzione Lavori e di Variante dell’intervento in oggetto di cui alle determinazioni nn.141/2019 e 34/2021 in premessa e che trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto esecutivo approvato e di Variante;

2. di dare atto del rispetto:
    - dell’art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
    - di quanto previsto all’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza trasmettere

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)