

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)

190000

Categoria d'opera

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 10.735681\%$ 

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

## Studi di fattibilità

## Stime e valutazioni

## Progettazione preliminare

## Progettazione definitiva

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.180) = **3488.02**
- QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.040) = **775.12**
- QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.020) = **387.56**
- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.060) = **1162.67**
- QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.030) = **581.34**
- QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.020) = **387.56**

## Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.120) = **2325.35**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.130) = **2519.13**

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.030) = **581.34**

---

- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.010) = **193.78**

---

- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.025) = **484.45**

---

- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  
(V:190000.00 x P:10.736% x G:0.95 x Q:0.100) = **1937.79**

## Esecuzione dei lavori

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (3,488.02), QbII.02 (775.12), QbII.07 (387.56), QbII.09 (1,162.67), QbII.12 (581.34), QbII.19 (387.56), QbIII.01 (2,325.35), QbIII.02 (2,519.13), QbIII.03 (581.34), QbIII.04 (193.78), QbIII.05 (484.45), QbIII.07 (1,937.79),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**14,824.10**

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**3,706.02**

importi parziali: 14,824.10 + 3,706.02

**Importo totale: 18,530.12**

