OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA DUCCI S.R.L.DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI ED AREE
VERDI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

SCRITTURA PRIVATA TRA

I'lmpresa DUCCI S.R.L.
con sede in CHITIGNANO (AR) via Villaggio Benedetti n. 22
C.F./P.IVA: 02213700517
nella persona del legale rappresentate Ducci Matteo nato a Bibhiena (AR) il 05/08/1990
in appresso per brevita denominata “APPALTATORE”

e

I'lmpresa VALENT! GIARDINI S.R.L.
con sede in LUGO (RA) Via Dell'Industria 37/2
CF./P. IVA: 02782690396
nella persona del legale rappresentate Emanuele Valenti nato a Faenza (RA) il 31/10/1980 in appresso per brevita
denominata “SUBAPPALTATORE"
ed entrambi per brevita in appresso denominate “PARTI".

PREMESSO

- che l'impresa & assuntrice da parte del Comune di CAMPO DELL’ELBA in appresso denominata “ENTE APPALTANTE”
dei lavori di fornitura di attrezzature ludiche sportive e pavimentazione antitrauma in gomma colata per i giardini
comunali del Comune di Campo dell’Elba

- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione delle opere aggiudicate, subappaltarne ad idonea impresa;

- che Fimpresa VALENTI GIARDINI S.R.L. si & dichiarata disposta ad assumere in subappalto I'esecuzione delle opere di
posa attrezzature ludiche e posa pavimentazione antitrauma;

- che I'lmpresa medesima:
non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023; &

- iscritta presso la CCIA di Ferrara e Ravenna;
dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario
all’'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire I'esecuzione a regola d'arte delle opere
subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

& intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
o - Matricola INPS: Matricola Azienda 01° ....eevvevernene.
o - Codice ditta INAIL: Codice Ditta n® 21372020/11
o -Cassa Edile :Sede di .ocvevrvnene Nu e R
o - Posizione assicurativa territoriale 97071139/30

- &in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici
per il personale dipendente e non;

- @ assicurata contro la responsabilita civile verso terzi;

- ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra
Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia.
Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto
valgono quelle sancite da quest’ultimo;
si & recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha
preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere
effettuate, e, in particolare, dell’'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficolta, degli
impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano
direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui impresa
dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;



& perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori
devono essere esepuiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti
locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;

- ¢ a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gl
elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegatie
di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficolta operative, oneri e rischi;
ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire
nell’esecuzione dei lavori e, quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

-che tra I'Impresa Appaltatrice e 'lImpresa Subappaltatrice, non sussistono forme di controllo o collegamento a norma
dell’art. 2359 del Codice Civile;

-che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti di cui all’art. 105 del Decreto
Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

-che Fefficacia del contratto é subordinata al rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte della Stazione
Appaltante.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscone parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO
| lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardanc I'esecuzione di lavori di posa di attrezzature ludiche,

posa pavimentazione antitrauma in gomma colata su terreno esistente,

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un
tecnico responsabile i cui nominativo dovra essere comunicato per iscritio dal subappaltatore all’appaltatore e che,
oltre alla responsabilita del coordinamento e delia buona esecuzione dei lavori dovra attenersi alle disposizioni ed
ordini di servizio della direzione di cantiere dell’appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle
specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di
esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovra essere eseguito secondo quanto previsto nel Documento di Coordinamento della Committente, nel
rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformita ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della
direzione di cantiere dell’'appaltatore.

Si intende altresi compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa
nonché tutte le opere, somministrazioni ed attivita, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti
normative italiane, cio che costituisce I'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti
tecnici e/o amministrativi che regolano I'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra 'appaltatore e 'ente
appaltante.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto & determinato tra le partiin €12.792,75
(tva esclusa).

| prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di cid il subappaltatore dichiara di rinunciare a
qualsivoglia pretesa di caratiere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle
quantita, delle modalita e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.



ART. 5~ 1 PAGAMENTI

Ad ultimazione lavori I'impresa subappaltatrice potra emettere regolare fattura in regola con le vigenti disposizioni di
legge che dovra contenere i riferimenti utili ad individuare Vordinativo di quanto realizzato {nr. Ordinefanno). La
fattura sara liquidata entro 60 giorni fine mese dalla data di emissione, ove non vi siano contestazioni o pendenze e
previa I'acquisizione del DURC.

Gli strumenti di pagamento devono riportare sempre, a prescindere dall'importo, il Codice Identificativo Gara — CIG e
ove obbligatorio, ai sensi della Legge n. 3 art. 11, il Codice Unico di progetto (CUP). La fattura verra liguidata dalla
ditta Appaltatrice,

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o su richiesta del subappaltatore, I'Ente Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite — D.Lgs.36/2023 art.105 comma 13 lettere
b)ec)

ART. 6 - REVISIONE PREZZ|

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed
invariabili per tutta la durata dei lavori @ non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa
rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati gia compensano
eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7- PERSONE AUTORIZZATE DALL’ IMPRESA
il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor
EMANUELE VALENTI che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 8 — SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e riconosce il potere di

verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell’art. 1662 del C.C. sia
all’'ultimazione dei lavori.

ART. 9 — INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI
L'inizio dei lavori sara concordato con la stazione appaltante.

ART. 10 ~TEMPI D1 ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione dei lavori subappaltati, il programma generale di quelli
principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovra
scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilita in merito ad eventuali ritardi.

ART. 11 - PENALITA’

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal programma verra
applicata una penale giornaliera pari a 1/1000 (un millesimo) dellimporto del contratto fino ad un massimo
del 10% dell'importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell’impresa per maggior danno.

ART. 12 - VERIFICA DE! LAVORI

L'appaltatore si riserva altresi il diritto di controllare in qualsiasi momento I'avanzamento dei lavori ai sensi dell’art.
1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recuperc dell’eventuale ritardo del subappaltatore qualora
I'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potra opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese
dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a sopravvenienti
esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorita ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa
interessata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza dell’esercizio di facolta propria dell’ente appaltante.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il subappaltatore non potra cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto
del presente contratto.



E' pure vietata qualungque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contraito se non autorizzata
espressamente dall’appaliatore.

I contratto medesimeo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intendera risolto ipso iure,
impregiudicato il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti itleciti che
venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potra stipulare con terzi e imprese fornitrici contratli nei quali sia inserita una clausola di
riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratli sard motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e
legitimera I'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprieta gli importi ad
esse dovuii dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo covute al
subappaltatore medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, é tenuto a provvedere,
sopportandone le relative spese e i conseguenti oner, alla custodia del cantiere e dell’'opera stessa.

il subappaltatore dovra altresi rispettare quanto previsto dall’art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.

Uinosservanza di tale prescrizione comportera la risoluzione del presente contratto.

ART. 16 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha pero
I'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto
dall’appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalita di esecuzione impartite
dall’Ente appaltante.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:
1- Ad attivare tutti i dispositivi per la sicurezza del proprio_personale.

2-  Ad assumersi ogni onere per dare il lavoro finito a repola d’arte.

3- Ad emettere dichiarazione di repolare esecuzione conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal
produttore (ca allegare obbligatoriamente}
4« A conformarsi alle prescrizioni della legpe 136/2010 Art. 3/4/5

ART. 18 - PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovra predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell'inizie dei lavori, a norma di legge, il piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potra essere modificato ed integrato per il necessario
coordinamento curato dall’appaltatore.

L’appaltatore restera indenne da qualsiasi responsahilita relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che
fara capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza sig. MICHELE MANARESI

ART. 19 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata riscluzione o recesso dal contratio da parte dell’appaltatore sia in caso di insorta o
insorgenza controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o
codetentore dell’area ove debba svolgere l'attivita inerente al presente contratto di subappalto.

ART. 20 - DANNI
Il subappaltatore assume fa responsabilita delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi perd a carico dello stesso
la responsabilita prevista datl’art. 1669 del C.C.



ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile & facoltd dell'appaltatore di risolvere il
contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi deli’art. 1456 del C.C. in tutli i casi previsti dal
presente contratto nonché quando: f contratio é riselio in modo immediato ed automatico ovvero Pautorizzazione al
- subappalto ' ¢ revocata automaticamente gqualore dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni
interdittive analoghe a que!!g dicui all'art.10 del D.P.R. 252/98 relativamente af subappaltatore come disposto nella
clausola n. 5 affegata ‘al “Protocolio di Intesa per lo Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalitc
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura e dal Comune di
Bologna il 30 novembre 2010 P.G. 291378

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO
E’ facolta dell’appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del C.C.

ART. 23 - FORO COMIPETENTE
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratio &
esclusivamente quello di AREZZO.

ART. 24 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non & espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto
applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le alire norme di legge applicabili.

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA A ;

L'efficacia del presente contratto ¢ soggetta alla condizione sospeﬁsiv\a dell‘autorlzzaz;one da parte
deli’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e 5. mn con espresso divieto per il
subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. e

Qualora detia autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contrattd deve intendersi
risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il
subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso ¢/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore & da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritli per
'ottenimento dell’autorizzazione al subappalio.

ART.26 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSS] FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 comma 9) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 tutle Je imprese interessate a qualsiasi titolo ai lavori,
ai servizi e alle forniture si assumono I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., il
subappaltatore assume Fobbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina

contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del
presenie contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. nonché I'impegno a dare immediata comunicazione all’Ente
della notizia di inadempimento della propria contropatte agli obblighi di tracciabilita.

ART. 27 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE
Il presente Contratto viene stipulato in forma di SCRITTURA PRIVATA.



Chitignano, 09/12/2024

L’APPALTATORE iL SUBAPPALTATORE

DUCCISR L
DUCCI MATTEO Amministratore

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché
I'Appaltatore trathi i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Chitignano, 09/12/2024

IL SUBAPPAL FATO RE



