

Servizio di upgrade Software Pratiche Edilizie Maggioli

1.1 Modulo di back_office - J-PE

Il Comune di Campo nell'Elba utilizza per la gestione delle pratiche edilizie il sw in modalità client/server PE per il quale ha sottoscritto fino al 31.12.2020 il relativo canone di manutenzione. In un'ottica di migrazione al nuovo prodotto web della suite Sicr@WEeb, si propone l'upgrade al prodotto J-Pe; la migrazione avverrà a titolo non oneroso, in virtù della regolare situazione del Cliente in relazione al servizio di manutenzione.

La fornitura non prevede alcuna attività di conversione degli archivi dal precedente applicativo.

Tipologia	Descrizione Prodotto / Modulo	Importo
J-PE base	J-PE – applicazione di back office – modulo base	2.000,00
Modulo opzionale	Calcolo oneri – Report pagamenti	300,00
Modulo opzionale	Commissione edilizia – Conferenza dei servizi – Ordini del giorno	300,00
Modulo opzionale	Sorteggio pratiche	200,00
Valore di listino del prodotto:		2.800,00
Importo a Voi riservato:		upgrade in manutenzione

1.2 Modulo di front_office - J-City.Gov - SUE

Sigla	Descrizione Prodotto	Canone
J-City.Gov - SUE	<p>Portale J-City.Gov mod. SUE comprensivo delle istanze con relativi modelli regionali deliberati o, in assenza di questi ultimi, delle istanze con modelli nazionali relativi alle pratiche edilizie di:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Permesso di costruire (PDC)</i>• <i>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire</i>• <i>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</i>• <i>Comunicazioni di inizio lavori asseverata (CILA)</i>• <i>Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettivi ed esigenze contingenti e contemporanee</i>• <i>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'agibilità</i>• <i>Comunicazione di fine lavori</i>	1.600,00

Servizi di avvio sistema

1.3 Servizi per J-PE

Tipologia	Descrizione servizio	Prezzo unitario	Giorni previsti	Importo
Suite	Installazione della suite <i>Sicr@Web</i> Attività sistemistica a corpo da remoto	Importo a corpo		500,00
JPE - modulo base	Attività applicativa di parametrizzazione suite da remoto	Importo a corpo		250,00
JPE - modulo base	Formazione per utenti amministratori per la configurazione/parametrizzazione di J-PE*	700,00	2	1.400,00
JPE - modulo base	Formazione utente*	700,00	3	2.100,00
JPE - modulo base	Attività di sede per la realizzazione di modelli personalizzati (pacchetti da 15)*	500,00	2	1.000,00
JPE - modulo base	Affiancamento operativo / training on the job – da cliente	700,00	2	1.400,00
Mod. opzionali	Modulo calcolo oneri – configurazione	500,00	1	500,00
Totale:				7.150,00

1.4 Servizi per portale J-City.Gov – SUE

Tipologia	Descrizione servizio	Prezzo unitario	Giorni previsti	Importo
J-City. Gov SUE	Attività di configurazione e avvio da remoto	500,00	2	1.000,00
J-City. Gov SUE	Attività di formazione*	700,00	1	700,00
Totale:				1.700,00

Note:

- I versamenti eseguiti dagli Enti Pubblici, quali corrispettivi per corsi di formazione, aggiornamento, riconversione e riqualificazione del personale, sono esenti IVA ai sensi dell'art. 14, c. 10, L. 537 del 24/12/93. Qualora vogliate usufruire di tale esenzione, Vi preghiamo di indicarlo nell'ordine di acquisto
- Le spese di trasferta sono incluse nella tariffa
- Tutti gli interventi verranno effettuati nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì e avranno la durata minima di 6 ore non frazionabili in mezze giornate, salvo diversa indicazione da parte del Cliente, in quel caso verrà comunque conteggiata l'intera giornata
- Il modulo SW J-PE viene fornito con una libreria standard di modelli, con possibilità di personalizzazione per i loghi. E' raccomandabile l'acquisto di specifici servizi per la personalizzazione della Vs. modulistica in caso di

necessità di ulteriori adeguamenti; la quantificazione potrà essere fatta a seguito dell'analisi della modulistica desiderata.

- Il numero di pacchetti per la modulistica è da ritenersi del tutto indicativo in quanto da rapportare al reale numero di modelli da predisporre, il servizio potrà essere limitato solo ad una parte di essi, normalmente quelli più complessi, mentre può essere parallelamente formato un operatore di adeguato profilo tecnico per la produzione in autonomia della modulistica
- I modelli verranno realizzati in MS Word

Riepilogo proposta economica

1.4.1 Importi una tantum

Fornitura software J-PE nella configurazione indicata	0,00
Servizi di avvio J-PE	7.150,00
Servizi di avvio portale J-City.Gov - SUE	1.700,00
Importo complessivo IVA esclusa	8.850,00

1.4.2 Importi a canone

Servizio cloud J-City-Gov – SUE (nuovo canone) dal 2020	1.600,00
Servizio di manutenzione ed assistenza (importo invariato, già compreso nel contratto di manutenzione)	0
Importo complessivo IVA esclusa	1.600,00

1.4.3 Importi complessivi

Importi Una tantum	8.850,00
Servizio cloud J-City-Gov – SUE (nuovo canone) dal 2020	1.600,00
Importo complessivo IVA esclusa	10.450,00

Roberto Gentini



DIKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-10-01 12:15:50 (UTC)

File verificato: C:\Users\A.Mancini\Desktop\EIba Informatica\SUE Maggio\ilServizio di upgrade Software Pratiche Edilizie Maggioli bis.pdf.p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

GENTINI ROBERTO

Firma verificata:

OK

Verifica di validità online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/10/2019 12:00:43

Dati del certificato del firmatario GENTINI ROBERTO:

Nome, Cognome:

ROBERTO GENTINI

Numero identificativo:

19730247

Data di scadenza:

20/03/2022 23:59:59

Autorità di certificazione:

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
.IT

Documentazione del certificato (CPS):

<https://ca.arubapec.it/cps.html>

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica