



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Campo nell'Elba, li 29/11/2022

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO: ADEGUAMENTO RETE IDRICA E REALIZZAZIONE LINEA
FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO
Via del Vallone**

TAV. 4 QUADRO ECONOMICO

Area Tecnica LL.PP./Ambiente

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP./Ambiente**

Arch. Priscilla Braccesi

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs 82/2005 e s.m.i.)*

ADEGUAMENTO RETE IDRICA E REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO

Via del Vallone

QUADRO ECONOMICO

Riepilogo delle lavorazioni:

A ALLESTIMENTO CANTIERE
B LAVORI EDILI
D LAVORI IN ECONOMIA
IMPORTO PROGETTO

SOMME	COSTO MANODOPERA	INC. %	ONERI SICUREZZA
1.137,06	0,00	0,00	1.137,06
20.572,59	3.259,93	15,84	65,84
1.070,94	1.070,94	100,00	0,00
22.780,59	4.330,87	19,01	1.202,90

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) Lavori	Euro
A1.1) Importo lavori opere edili e strutturali	
A1.2) Importo lavori impianti meccanici a corpo	
A1.3) Importo lavori impianti elettrici, Idrici e di riscaldamento a corpo	
A1) Totale Importo Lavori	21.577,69
A2.1) Importo attuazione piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 compresi nell'importo dei lavori	
A2.2) Importo attuazione piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 aggiuntivi all'importo dei lavori	
A2) Totale Oneri sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso (A2.1 + A2.2)	1.202,90
Importo al netto degli oneri per sicurezza (A1)	21.577,69
A3) Totale importo lavori a base d'asta (A1 + A2)	22.780,59
A4) Totale importo lavori soggetto a ribasso (A1 - A2)	21.577,69
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro
B2) Spese tecniche (compreso contributo CNPAIA e IVA 22%) relative a:	
- progettazione definitiva ed esecutiva - direzione dei lavori;	
- coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione;	
- prevenzione incendi, CPI, DIA	
- rilievi, BOB	
- incentivazione alla progettazione per funzioni tecniche D.Lgs.n°50/2016 2%	455,61
- spese supporto al Rup	
- indagini strutturali e geognostiche e di laboratorio	
- sorveglianza archeologica	
- indennità per occupazione temporanea suolo privati	
TOTALE B2	455,61
B3) Spese tecniche (compreso contributo CNPAIA e IVA 22%) relative a:	
collaudo tecnico funzionale IVA e Cassa Inclusa	995,58
B4) IVA di A3) iva 10%	2.278,06
B5) Imprevisti e arrotondamenti	1.162,12
Totale somme a disposizione	4.891,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B):	€ 27.671,96

Area Tecnica LL.PP./Ambiente