



## COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

### LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI

## PROGETTO ESECUTIVO

REL  
G.2

Quadro economico

Data emissione:  
Aprile 2023

CODICE  
ELABORATO

Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2023	009	E	REL	G.2

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile Unico del Procedimento  
*arch. Priscilla Braccesi*

Progettazione  
*ing. Leonardo Lottini*

*Loc. Scotto 8 - 57037 Portoferraio (LI)*  
*Telefono 329 749 3428*  
*E-mail leonardo.lottini.8@gmail.com*



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**

**LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO  
DI SEDIMENTI MARINI**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>		<i>Progetto esecutivo</i>
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 72,790.00
2	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4,984.20
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 77,774.20</b>
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
b.1)	Caratterizzazioni fisico chimiche ed ecotossicologiche	€ 7,950.00
b.2)	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza (compensivi oneri previdenziali)	€ 11,328.86
b.3)	Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA)	€ 1,399.94
b.4)	Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA)	€ 155.55
b.5)	Rilievi batimetrici (contabilità)	€ 5,700.00
b.6)	Imprevisti (comprensive di IVA)	€ 4,860.79
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 31,395.13</b>
<b>c) I.V.A.</b>		
c.1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 17,110.32
c.2)	I.V.A. sui su somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.6) (22%)	€ 5,495.35
	<b>Totale IVA su somme a disposizione</b>	<b>€ 22,605.67</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 131,775.00</b>