



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI

PROGETTO ESECUTIVO

ALL
E

Quadro di incidenza della manodopera

Data emissione:
Aprile 2023

CODICE
ELABORATO

Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2023	009	E	ALL	E

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Priscilla Braccesi

Coordinatore per la sicurezza
ing. Andrea De Vitis

Via Nicola Pisano 46 - 56126 Pisa (PI)
Telefono 320 443 8388
E-mail andrea.devitis@alice.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 P.01	Dragaggio di sabbia nelle aree indicate in planimetria, trasporto nel tratto indicato dagli elaborati progettuali e versamento dei sedimenti lungo l'arenile, fino ad una distanza m ... e pala è da computare a parte aggiungendo la "stesa e la livellazione" di cui si rimanda al prezzo di riferimento P.02					
	SOMMANO mc	2'990,00	21,94	65'600,60	3'498,30	5,333
2 P.02	Stesa, movimentazione, livellazione di sabbia in ambito litoraneo o marino ottenuto dal dragaggio o rinvenuto sul posto mediante pala meccanica.					
	SOMMANO mc	3'490,00	2,06	7'189,40	2'303,40	32,039
	Parziale LAVORI A MISURA euro			72'790,00	5'801,70	7,970
	T O T A L E euro			72'790,00	5'801,70	7,970
	A R I P O R T A R E					

