

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Riqualificazione di Piazza Giuseppe Garibaldi a San Piero

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il Tecnico



Arch. Chiara Caroli

Via Madonna di Lacona 540/F
Capoliveri - 57031

e-mail caroli.architetto@gmail.com
pec chiara.caroli@archiworldpec.it

Il Committente



Comune di Campo nell'Elba

Piazza Dante Alighieri n.1
Campo nell'Elba - 57034

Sindaco Arch. Davide Montauti
RUP Arch. Priscilla Braccesi

Data

Agosto 2023

Elaborato

Tavola

Scala

QUADRO ECONOMICO

CR02

Quadro Economico dell' Opera

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | € 175.018,13 |
| S | Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08 | | € 7.789,00 |
| L=A-S | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO | | € 167.229,13 |
| S | COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | € 7.789,00 |
| M | INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO | | € 20.629,50 |
| L=A-S | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO | | € 146.599,63 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | percentuale | |
| | Imprevisti | 5% | € 8.750,91 |
| | IVA sui lavori 10% | 10% | € 17.501,81 |
| | IVA su imprevisti 10% | | € 875,09 |
| | Acquisizione e occupazioni aree e immobili | | € - |
| | Allacci pubblici Servizi e arr. | | € 328,96 |
| | Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa) | | |
| | Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione contabilità e C.R | | € 14.225,70 |
| | IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche | | € 4.632,76 |
| | Spese Pubb. Amm. Ufficio Lavori Pubblici | 1,0% | € - |
| | Prezzo chiuso | | € - |
| | Opere d'arte | | € - |
| | Incremento costi generali Covid19 | | € - |
| | Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione | | € - |
| | Contributo ANAC | | € - |
| | Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza | | € - |
| | | | € 46.315,23 |
| C=A+B | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € 221.333,36 |