



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 179 DEL 13/08/2025**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO INGEO - INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI A COMPLETAMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T LLPP E AMBIENTE N. 156/2022**

**PREMESSO** che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2025 "ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027".

**VISTA** la Determinazione Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 156 del 14/09/2022 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO. INCARICO ALLO STUDIO INGEO - INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI PER LA PROGETTAZIONE;

**DATO ATTO** che con la suddetta determinazione venivano affidate, con procedura esperita sul portale START della Regione Toscana, allo studio INGEO tutte le fasi della progettazione incluso direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudo per un importo complessivo di € 32.980,20, oltre cassa professionale (4%) ed IVA di legge a fronte di un importo dei lavori stimato nella fase preliminare in € 165.000,00;

**RILEVATO** inoltre che sempre con la suddetta determinazione venivano impegnate le risorse a parziale copertura delle spese di progettazione per complessivi € 15.000,00 cassa previdenziale ed IVA di legge inclusa, rimandando a successivi atti l'impegno a saldo delle prestazioni professionali;

**ATTESO** che l'opera in questione risulta strategica per la sicurezza del tratto cittadino del Fosso degli Alzi e che l'affidatario, consegnata la progettazione nel maggio 2023 (prot.7024/2023) ha provveduto a sviluppare la progettazione esecutiva ed all'adeguamento dei prezzi per consentire al comune di presentare nell'aprile del corrente anno la richiesta di finanziamento dell'opera alla Regione Toscana nell'ambito del "*Censimento degli interventi e della progettazione per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico finalizzato alla programmazione regionale di cui al Documento Operativo Difesa del Suolo (art. 3 LR80/2015) ed a quella nazionale*";

**DATO ATTO** che lo sviluppo della progettazione esecutiva ha comportato anche una modifica delle impostazioni progettuali rispetto alle ipotesi iniziali di cui alla fase preliminare con conseguente aumento dei costi, anche per la revisione di prezzi al febbraio 2024, per un totale importo lavori pari a € 262.472,00;

**CONSIDERATO** che in relazione a quanto sopra esposto e data la tipologia di intervento (S.03 – Strutture) di cui al Decreto "Parametri", gli importi delle fasi progettuali sono come di seguito rideterminati ai sensi del DM 17/06/2016 smi, per un totale di € 57.237,90 oltre cas-

sa professionale ed IVA di legge;

QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.04	Piano particellare d'esproprio
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
QbII.13	Relazione geologica
Compenso totale	<b>€ 17.995,41</b>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Compenso totale	<b>€ 11.909,91</b>

Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Compenso totale	<b>€ 22.903,69</b>

Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Compenso totale	<b>€ 6.718,41</b>

**VISTO** Quadro Economico di progetto che quantifica le spese tecniche di progettazione e quelle relative all'esecuzione dei lavori in € 46.157,97 netto cassa professione ed IVA corrispondenti ad un ribasso percentuale totale rispetto all'onorario di cui ad DM17/06/2016 smi, pari al 16.36%;

**RITENUTO** pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, di riconoscere allo studio IN-GEO la somma totale di € 46.157,97 netto cassa professione ed IVA, quale onorario spettante per tutte le fasi di progettazione, sicurezza, DL, collaudo ed ogni altra funzione tecnica inerente l'intervento in questione, per un totale complessivo, ogni onere di legge incluso, pari ad € 58.561,43;

**VISTO** l'impegno già assunto per complessivi € 15.000,00 di cui alla Determinazione Area Tecnica LL:PP e Ambiente n.156 del 14/09/2022 e ritenuto pertanto di provvedere all'impegno delle risorse a copertura totale delle spese di progettazione, sicurezza, DL e collaudo;

**VISTO** il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. ZE437B70B0;

**VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità allegato al presente atto;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

**VISTO** l'art. 107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

**DATO ATTO** che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

**ATTESTATO** il rispetto dell'art. 9 c 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

**DATO ATTO** altresì del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**VISTA** la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art. 3 comma 8;

**VISTO** il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

## **D E T E R M I N A**

- **DI IMPEGNARE** a favore dello STUDIO INGEO, € 43.561,43 cassa previdenziale (4%) e IVA (22%) incluso, quale corrispettivo professionale a saldo delle fasi di progettazione esecutiva, sicurezza, DL, collaudo ed ogni altra funzione tecnica inerente l'intervento in questione, a valere sul Codice di Bilancio 0106/1030211/999 Capitolo 101060315000 – Bilancio annualità 2025 in quanto l'obbligazione è perfezionata e sarà esigibile nell'esercizio in corso;
- **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;
- **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile Area Amministrativa

per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)