



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 09/04/2026

OGGETTO: PROCEDURA START N.055787/2025: COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/03/2026 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Delibera di Giunta Comunale n.75 del 03/04/2026 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025" con la quale veniva reimputato al 2026 l'intero importo del quadro economico;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 156 del 14/09/2022 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO. INCARICO ALLO STUDIO INGEO - INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI PER LA PROGETTAZIONE;
- la Determinazione Area Tecnica LL.PP e Ambiente n. 149 del 16/07/2025 con la quale è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi avviata per l'approvazione dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Area Tecnica n.188/2025 " APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO : LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI/VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO";

ATTESO:

- che l'opera in questione risulta strategica per la sicurezza del tratto cittadino del Fosso degli Alzi e che l'intervento è stato oggetto di richiesta di finanziamento alla Regione Toscana nell'ambito del "Censimento degli interventi e della progettazione per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico finalizzato alla programmazione regionale di cui al Documento Operativo Difesa del Suolo (art. 3 LR80/2015) ed a quella nazionale;
- che DGRT n. 1270 del 11/08/2025 " Fase preliminare in attuazione della DGRT 839/2025 – DODS 2025 5° stralcio. Modifica CUP di intervento di cui alla DGRT 935/2025 "approvazione DODS 2025 - 4° stralcio" l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento da parte delle Regione Toscana per l'intero importo di progetto;

DATO ATTO che con Deliberazione di GC n. 238/2025 del è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOS- SO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI/VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO" con un quadro economico di progetto riportante un totale di € 415.000,00 come sotto appresso:

Importo per l'appalto dei lavori		
A.1.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 189,879.50
A.1.2	Incidenza manodopera (soggetta a ribasso)	€ 62,984.58
A.1.3	Oneri per la sicurezza	€ 11,790.00
A.1)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A.1.1 + A.1.2+A.1.3)	€ 264,654.08
A.2)	IVA SUI LAVORI + SICUREZZA	22% € 58,223.90
A) TOTALE LAVORI E SICUREZZA COMPRESIVA DI ONERI ED IVA (A.1+A.2)		
€ 322,877.98		
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0.00
B.2)	Rilievi e monitoraggi al netto dell'IVA	€ 1,500.00
B.3)	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 688.00
B.4)	Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	
B.4.1)	Quota parte dell'80% di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 5,166.05
B.4.2)	Quota parte del 20% di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 1,291.51
B.5)	Spese tecniche	
B.5.1)	Spese tecniche per progettazione definitiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali	€ 12,293.99
B.5.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali	€ 9,841.55
B.5.2)	Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri previdenziali	€ 18,926.07
B.5.3)	Spese tecniche per collaudatore statico comprensive di oneri previdenziali	€ 6,939.56
B.6)	Prove di laboratorio sui materiali impiegati	€ 1,500.00
B.7)	Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (ASA e ENEL)	€ 10,000.00
B.8)	Spese per oneri amministrativi interni (spese per gara, pubblicità)	€ 1,500.00
B.9)	IVA	
B.9.1)	IVA su Rilievi e monitoraggi (B.2)	22% € 330.00
B.9.2)	IVA su Spese tecniche (B.5)	22% € 10,560.26
B.9.3)	IVA su Prove di laboratorio sui materiali impiegati (B.6)	22% € 330.00
B.9.4)	IVA su Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (B.7)	22% € 2,200.00
B.10)	Imprevisti	€ 9,055.04
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92,122.02
TOTALE (A+B)		
€ 415,000.00		

RILEVATO che il progetto in questione , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 36/2023, è inserito nell'annualità 2025 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Ente 2025/2026/2027 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2025 del al Codice CUI: 82001510492202500021;

RILEVATO che con procedura START n. 049046/2025 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PETRI VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO" - Codice Unico di Progetto D72B25001100006" è stata eseguita una manifestazione di interesse, al quale hanno partecipato n.59 operatori economici;

DATO ATTO che con Determinazione n. 299/2025 sono stati approvati i documenti di gara e veniva dato mandato all'A.T. LL.PP./AMBIENTE di procedere con l'avvio della procedura di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) sul portale per gli acquisti di forniture e servizi START;

VISTA la procedura START n. 055787/2025 CIG: B9DAD7A6C6 ed il termine ultimo per procedere con la presentazione della propria offerta da parte degli operatori economici invitati fissata per il giorno 30/01/2026;

RILEVATO CHE entro il termine del 30/01/2026 risultavano sottomesse n. 2 offerte:

- Teknostrade s.r.l.s., con sede legale in Isernia (IS), 86170 via umbria c. commercio e affari sc/a, C.F. 00949630941, e P.I. 00949630941;
- C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio Nell'emilia (RE), 42124 VIA PANSA 55/I, C.F. 00447840356, e P.I. 00447840356.

DATO ATTO che con Determinazione n. 24/2026 non veniva ammesso il concorrente n. ID:001 Teknostrade s.r.l.s., con sede legale in Isernia (IS), 86170 via Umbria c. commercio e affari sc/a, C.F. 00949630941, e P.I. 00949630941 per le cause trascritte nella determina suddetta e nel verbale di seggio;

VISTO il Verbale di Seggio n.02 del 18/02/2026 ove si dava atto dell'ammissione alla fase di apertura della busta economica dell'operatore:

- ID: 0002 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio Nell'emilia (RE), 42124 VIA PANSA 55/I, C.F. 00447840356, e P.I. 00447840356;

RILEVATO come l'operatore economico ID: 0002 CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. ha presentato un ribasso d'asta del 1,00%;

ACCERTATO quindi che il minor prezzo offerto risulta quello presentato dalla Impresa (ID: 0002) C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio Nell'emilia (RE), 42124 VIA PANSA 55/I, C.F. 00447840356, e P.I. 00447840356, con un importo totale offerto al netto dell'Iva di € 262.125,43 corrispondente ad un ribasso del 1,00%.

(ID: 0002) C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP. Aggiudicazione non efficace effettuata da PRISCILLA BRACCESI il 18/02/2026 14:43:26 Nascondi i dettagli	€ 262.125,43	
	Ribasso percentuale	1,00 %
	Importo offerto al netto dell'IVA	€ 250.335,43
	di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA	€ 1.300,00
	di cui costi di manodopera al netto dell'IVA	€ 62.984,58
	Componenti non ribassabili al netto dell'IVA	€ 11.790,00

EVIDENZIATO come l'operatore C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP. abbia individuato come impresa consorziata e realizzatrice dei lavori l'impresa NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, via della fontanella s.n.c. 57030 MARCIANA, Partita IVA: 01840330490 Codice Fiscale: 01840330490;

DATO ATTO che tramite apposito Verbale inviato tramite portale START alle imprese partecipanti, è stata notificata l'aggiudicazione preliminare all'Impresa CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP, e che la stazione appaltante avrebbe proceduto, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/23, alla verifica dei requisiti tramite portale FVOE 2.0 dell'ANAC;

PRECISATO che tramite suddetto portale sono stati estrapolati i documenti necessari alla verifica dei requisiti sia per il Consorzio che per l'impresa consorziata ed esecutrice;

PRECISATO che ai sensi degli art. 94-95-98-99-100 risulta esserci ancora in corso, presso il Casellario ANAC della Soc. C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., una risoluzione contrattuale prot.n. 3985, acquisito al prot. ANAC al n. 74989 del 11.09.2018, ancora in corso di definizione;

RICHIAMATO l'art.96 comma 10 secondo il quale le cause di esclusione di cui all'art. 95 rilevano:

- a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
- b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente;

RILEVATO come la risoluzione contrattuale, ancora in fase di definizione, si sia verificata nel 2018 e quindi più di 3 anni fa;

DATO ATTO che in osservanza dei principi di correttezza, fiducia, collaborazione e trasparenza, i fatti dichiarati, anche considerato il periodo temporale, e in ragione della natura e delle caratteristiche degli stessi, non risultano tali da incidere sul requisito di affidabilità morale dell'operatore economico, non integrando le condizioni di gravità previste dalla Legge, secondo quanto voluto dalla Stazione Appaltante;

Ritenuto di dover affidare all'operatore CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), 42124 VIA PANSA 55/I, C.F. 00447840356, e P.I. 00447840356 i LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO" per un importo contrattuale par ad € 262.125,43 Iva esclusa;

Visto:

- Il Codice CUP: **D72B25001100006**;
- Il Codice CIG: **B9DAD7A6C6**

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D.

Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 36/2023.

Visto il Quadro economico Post Aggiudicazione sotto appresso:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
Importo per l'appalto dei lavori			
A.1.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 250.335,43
A.1.2	Oneri per la sicurezza		€ 11.790,00
A.1)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A.1.1 + A.1.2)		€ 262.125,43
A.2)	IVA SUI LAVORI + SICUREZZA	22%	€ 57.667,59
A.3)	Ribasso d'asta	1%	€ 3.084,96
A)	TOTALE LAVORI E SICUREZZA COMPRENSIVA DI ONERI ED IVA (A.1+A.2)		€ 322.877,98
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.2)	Rilievi e monitoraggi al netto dell'IVA		€ 1.500,00
B.3)	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti		€ 688,00
B.4)	Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%		
B.4.1)	Quota parte dell'80% di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016		€ 5.166,05
B.4.2)	Quota parte del 20% di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016		€ 1.291,51
B.5)	Spese tecniche		
B.5.1)	Spese tecniche per progettazione definitiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali		€ 12.293,99
B.5.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali		€ 9.841,55
B.5.2)	Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri previdenziali		€ 18.926,07
B.5.3)	Spese tecniche per collaudatore statico comprensive di oneri previdenziali		€ 6.939,56
B.6)	Prove di laboratorio sui materiali impiegati		€ 1.500,00
B.7)	Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (ASA e ENEL)		€ 10.000,00
B.8)	Spese per oneri amministrativi interni (spese per gara, pubblicità)		€ 1.500,00
B.9)	IVA		
B.9.1)	IVA su Rilievi e monitoraggi (B.2)	22%	€ 330,00
B.9.2)	IVA su Spese tecniche (B.5)	22%	€ 10.560,26
B.9.3)	IVA su Prove di laboratorio sui materiali impiegati (B.6)	22%	€ 330,00
B.9.4)	IVA su Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (B.7)	22%	€ 2.200,00
B.10)	Imprevisti		€ 9.055,03
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 92.122,02
	TOTALE (A+B)		€ 415.000,00

DETERMINA

DI AGGIUDICARE al CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), 42124 VIA PANSA 55/I, C.F. 00447840356, e P.I. 00447840356 i LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL

PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PIETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO” per un importo contrattuale par ad € 262.125,43 Iva 22% esclusa;

DI SUB-IMPEGNARE in favore del CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), 42124 VIA PANSA 55/I, C.F. 00447840356, e P.I. 00447840356 l'importo di € 322.877,98 Iva 22% Inclusa, sulla prenotazione n. 600/2026 Codice di Bilancio 0901/202010/9014– Capitolo 209060107000 – “ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI” annualità 2026 del Bilancio di Previsione 2026/2027/2028

DI DARE ATTO del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza.

DI DARE ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non sussistono ipotesi di conflitto di interessi;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento dirigenziale sarà pubblicato sul profilo dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla specifica sezione “Bandi di gara e contratti”;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni naturali e consecutivi;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)